



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής



ΕΠ - ΥΜΕΠΕΡΑΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΕΡΓΟ : «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΕΝΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΔΑΣΟΥΣ & ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ
ΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ
ΔΑΔΙΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΗΣ-ΣΟΥΦΛΙΟΥ
(ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΣΣΑΝΗΣ)»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ (Π.Δ.Ε. 2019)
Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. (MIS 5033258)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 120.000 Ευρώ με Φ.Π.Α.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής



ΕΠ - ΥΜΕΠΕΡΑΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη



ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Σουφλί ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Α/Α	Ενδείξεις Εργασιών	Αρ. Αρθρ.	Άρθρ. Αναθ/σης	Μονάδες			Δαπάνη	
				Είδο ς	Ποσότητα	Τιμή	Μερική	Ολική
Έργων Πρασίνου (ΠΡΣ)								
ΚΛΑΔΕΜΑ ΦΥΤΩΝ								
1	Ανανέωση κόμης δέντρων ύψους μέχρι 4 μέτρα	ΣΤ 4.1.2	ΠΡΣ 5354	Τεμ.	400,00	9,00	3.600,00	
2	Κοπή ή και εκρίζωση δέντρων ύψους μέχρι 4 μέτρα	ΣΤ 4.1.3	ΠΡΣ 5354	Τεμ.	125,00	6,00	750,00	
3	Ανανέωση κόμης ή κοπή δέντρων ύψους από 4 μέχρι 8 μέτρα	ΣΤ 4.2.1	ΠΡΣ 5354	Τεμ.	65,00	25,00	1.625,00	
4	Διαμόρφωση κόμης δέντρων ύψους από 4	ΣΤ 4.2.2	ΠΡΣ 5354	Τεμ.	110,00	20,00	2.200,00	

	μέχρι 8 μέτρα							
5	Ανανέωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m	ΣΤ 4.5.2	ΠΡΣ 5353	Τεμ.	300,00	2,75	825,00	
6	Διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m	ΣΤ 4.5.3	ΠΡΣ 5353	Τεμ.	200,00	1,50	300,00	

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΧΩΡΟΥ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ

7	Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με μηχανήματα και εργάτες	ΣΤ 6.5	ΠΡΣ 5371	Στρ.	693,76	85,00	58.969,60	
							Άθροισμα:	68.269,60

1. ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:		68.269,60
Γ.Ε. & Ο.Ε.:	18.00%	12.288,53
2. ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ με Γ.Ε. & Ο.Ε.:		80.558,13
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:	15.00%	12.083,72
3. ΣΥΝΟΛΟ:		92.641,85
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:		4.132,34
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ:		96.774,19
Φ.Π.Α.	24.00%	23.225,81
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ:		120.000,00

Σουφλί Σεπτέμβριος 2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο Συντάκτης

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την με αριθ. πρωτ. 65181/4-3-2022 Απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου
Αλεξανδρούπολη 04-03-2022
Ο Δ/ντής Δασών Ν. Έβρου